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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO  (SpCat 1)
Scavi  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 Scavo per posa delle 2 tubazioni - Sez. 1-5 380,00 0,800 1,200 364,80

SOMMANO m³ 364,80 19,84 7 2́37,63

2 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondità fino
07.A01.A15.005 1,5 m

Scavo per collegamenti in vasca 10,00 0,800 1,200 9,60

SOMMANO m³ 9,60 13,16 126,34

3 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 Sez. 1-5 380,00 0,800 0,100 30,40

SOMMANO m³ 30,40 16,15 490,96

4 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 puddinghe o tufo

Vedi voce n° 1 [m³ 364.80] 0,150 54,72
Vedi voce n° 2 [m³ 9.60] 0,150 1,44

SOMMANO m³ 56,16 21,62 1 2́14,18

5 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 3 [m³ 30.40] 30,40

SOMMANO m³ 30,40 39,60 1 2́03,84

6 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro

Vedi voce n° 1 [m³ 364.80] 364,80
a detrarre: asfalto
Vedi voce n° 5 [m³ 30.40] -30,40

Sommano positivi m³ 364,80
Sommano negativi m³ -30,40

SOMMANO m³ 334,40 32,03 10 7́10,83

Canalizzazioni  (Cat 2)

7 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 manicotti elettrici, DE 63 mm PN 16
0 Nuova tubazione di distribuzione Sez. 1-4 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 9,39 3 5́68,20

8 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
5 Nuova tubazione di adduzione Sez. 1-4 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 13,11 4 9́81,80

9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 29 5́33,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 5́33,78

07.A09.I05.010 Vedi voce n° 7 [m 380.00] 380,00

SOMMANO m 380,00 3,64 1 3́83,20

10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.I05.015 Vedi voce n° 8 [m 380.00] 380,00

SOMMANO m 380,00 4,93 1 8́73,40

11 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 Vedi voce n° 7 [m 380.00] 380,00

Vedi voce n° 8 [m 380.00] 2,00 760,00

SOMMANO m 1 1́40,00 0,06 68,40

12 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 Vedi voce n° 11 [m 1 140.00] 1 1́40,00

SOMMANO m 1 1́40,00 1,37 1 5́61,80

13 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Sez. 1-8 380,00 0,800 0,300 91,20

SOMMANO m³ 91,20 38,17 3 4́81,10

Pozzetti  (Cat 3)

14 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.16 in ghisa.

sez. 1 - rifacimento camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1 1́92,28 1 1́92,28

Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche  (Cat 4)

15 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni

Sez. 1 - saracinesca su tubazione di distribuzione 1,00

SOMMANO cad 1,00 118,56 118,56

16 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas,  PN 40; diametro 2"
07.P10.K10.035 chiusura su allaccio 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,10 41,10

17 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 Vedi voce n° 16 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91

18 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 Sez. 2 - sostituzione idrante esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97

19 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 39 5́17,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39 5́17,50

sez. 1 4,00
sez. 6 ricollegamento in vasca 2,00

SOMMANO cad 6,00 50,62 303,72

20 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

sez. 6 ricollegamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 75,17 150,34

21 Fornitura e posa di piccoli pezzi idraulici/minuteria di materiale vario fino ad 1"
AP.20 Raccorderia varia 6,00

SOMMANO cad 6,00 13,63 81,78

Allacciamenti  (Cat 5)

22 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 allacciamenti da cercare 8,00

SOMMANO cad 8,00 183,19 1 4́65,52

23 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 2,00

SOMMANO cad 2,00 114,82 229,64

24 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più successivo al
AP.07 primo

3,00

SOMMANO cad 3,00 147,51 442,53

25 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.04 mm SU STRADE COMUNALI

6,00

SOMMANO cad 6,00 850,37 5 1́02,22

26 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa per ogni mt in più - SU
AP.05 STRADE COMUNALI

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 83,94 1 6́78,80

27 Compenso per esecuzione di by-pass tra condotta esistente e tubazione di nuova
AP.08 posa

1,00

SOMMANO cad 1,00 1 0́49,71 1 0́49,71

28 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm

sez. 1 e 5 2,00

SOMMANO cad 2,00 621,29 1 2́42,58

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 51́ 264,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 264,34

Ripristini di pavimentazioni  (Cat 6)
Ripristini provvisori  (SbCat 1)

29 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente

Rifilatura scavi 2,00 380,00 760,00

SOMMANO m 760,00 1,25 950,00

30 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Riempimento degli scavi *(H/peso=1,2-0,1-0,2-0,3) 380,00 0,800 0,600 182,40

SOMMANO m³ 182,40 16,84 3 0́71,62

31 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 Sez. 1-6 380,00 0,800 0,200 60,80

SOMMANO m³ 60,80 24,71 1 5́02,37

Ripristini defintivi  (SbCat 2)

32 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 INTERVENTI NON CONTIGUI profondità da 3 a 4 cm

scarifica testate 2,00 2,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 6,85 109,60

33 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 32 [m² 16.00] 0,040 0,64

SOMMANO m³ 0,64 39,60 25,34

34 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano
01.A22.A82.010 dello spessore compresso di cm 8

380,00 4,000 0,050 76,00

SOMMANO m² 76,00 20,56 1 5́62,56

35 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 Sez. 1-6 - intera larghezza strada 380,00 4,000 1 5́20,00

SOMMANO mq 1 5́20,00 12,93 19 6́53,60

Ripristini provvisori  (SbCat 1)

36 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 compresso pari a cm 8

Ripristino provvisorio 380,00 1,200 456,00

SOMMANO m² 456,00 18,01 8 2́12,56

FRAZIONE SANT'ANNA  (SpCat 2)
Scavi  (Cat 1)

37 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 Sez. 1-2 Scavo per posa 2 tubazioni 100,00 0,800 1,200 96,00

Sez. 5-6 Scavo per posa 1 tubazione (attraversamento strada) 6,00 0,600 1,200 4,32

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 100,32 86 3́51,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,32 86 3́51,99

SOMMANO m³ 100,32 19,84 1 9́90,35

38 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 profondità fino 1,5 m

Sez. 2-4  Scavo per posa 1 tubazione 110,00 0,600 1,200 79,20

SOMMANO m³ 79,20 17,16 1 3́59,07

39 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondità fino
07.A01.A15.005 1,5 m

Sez. 2-3 Scavo per posa 2 tubazioni 150,00 0,800 1,200 144,00
Sez. 4-5 Scavo per posa 1 tubazione 135,00 0,600 1,200 97,20
Sez. 6-7 Scavo per posa 1 tubazione - collegamento a camera di manovra 5,00 0,600 1,200 3,60

SOMMANO m³ 244,80 13,16 3 2́21,57

40 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 Sez. 1-2 100,00 0,800 0,100 8,00

Sez. 5-6 6,00 0,600 0,100 0,36

SOMMANO m³ 8,36 16,15 135,01

41 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 puddinghe o tufo

Vedi voce n° 37 [m³ 100.32] 0,100 10,03
Vedi voce n° 38 [m³ 79.20] 0,100 7,92
Vedi voce n° 39 [m³ 244.80] 0,100 24,48

SOMMANO m³ 42,43 21,62 917,34

42 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 40 [m³ 8.36] 8,36

SOMMANO m³ 8,36 39,60 331,06

43 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro

Vedi voce n° 37 [m³ 100.32] 100,32
Vedi voce n° 38 [m³ 79.20] 79,20
Vedi voce n° 39 [m³ 244.80] 244,80
a detrarre: asfalto
Vedi voce n° 40 [m³ 8.36] -8,36

Sommano positivi m³ 424,32
Sommano negativi m³ -8,36

SOMMANO m³ 415,96 32,03 13 3́23,20

Canalizzazioni  (Cat 2)

44 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.04 manicotti elettrici, DE 90 mm PN 16
0 sez.1-2 100,00 100,00

sez. 2-3 150,00 150,00

SOMMANO m 250,00 19,00 4 7́50,00

45 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 manicotti elettrici, DE 63 mm PN 16
0 sez. 1-2 100,00 100,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 100,00 112 3́79,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 112 3́79,59

sez. 2-3 150,00 150,00
sez. 2-4 110,00 110,00
sez. 2-8 25,00 25,00
sez. 4-5 135,00 135,00
sez. 5-6 6,00 6,00
sez. 6-7 5,00 5,00

SOMMANO m 531,00 9,39 4 9́86,09

46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 90 mm
07.A09.I05.020 Vedi voce n° 44 [m 250.00] 250,00

SOMMANO m 250,00 6,36 1 5́90,00

47 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm
07.A09.I05.010 Vedi voce n° 45 [m 531.00] 531,00

SOMMANO m 531,00 3,64 1 9́32,84

48 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 551,00 551,00

SOMMANO m 551,00 0,06 33,06

49 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 Vedi voce n° 48 [m 551.00] 551,00

SOMMANO m 551,00 1,37 754,87

50 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 sabbia su scavo larghezza = 80 cm 250,00 0,800 0,300 60,00

sabbia su scavo larghezza = 60 cm 281,00 0,600 0,300 50,58

SOMMANO m³ 110,58 38,17 4 2́20,84

Pozzetti  (Cat 3)

51 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 150x150 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.17 in ghisa.

sez. 2 - rifacimento camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1 9́11,00 1 9́11,00

52 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.

Sez. 3 - pozzetto di collegamento saracinsece fuori dalla vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 1 0́60,15 1 0́60,15

53 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.16 in ghisa.

Sez.7 - rifacimento camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 1 1́92,28 1 1́92,28

54 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione fino a 80x80 fino a cm. 120 compreso il
AP.14 chiusino in ghisa.

Sez. 4a per collettore contatori 1,00
Sez. 4c per collettore contatori 1,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 2,00 130 0́60,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 130 0́60,72

SOMMANO cad 2,00 733,30 1 4́66,60

55 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.

SOMMANO cad 0,00 1 0́60,15 0,00

Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche  (Cat 4)

56 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 80 compresa
AP.22 bulloneria e guarnizioni

Sez. 3 - collegamento prima della vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 186,05 186,05

57 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 Sez. 2 - sostituzione idrante in camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97

58 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

Sez. 1 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 2,00
Sez. 2 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesche in botola 6,00
Sez. 2 - collegamento PEAD De 63 mm a TEE in botola 2,00
Sez. 3 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 4,00
Sez. 7 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 2,00

SOMMANO cad 16,00 50,62 809,92

59 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

Sez. 1 - collegamento PEAD De 90 mm a saracinesca in botola 2,00
Sez. 3 - collegamento PEAD De 90 mm a saracinesca in botola 4,00

SOMMANO cad 6,00 75,17 451,02

60 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030

SOMMANO kg 0,00 8,86 0,00

61 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni

Sez.2 3,00
Sez.3 collegamento prima della vasca 1,00

SOMMANO cad 4,00 118,56 474,24

Allacciamenti  (Cat 5)

62 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm

Sez. 1 e Sez. 7 2,00

SOMMANO cad 2,00 621,29 1 2́42,58

63 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.04 mm SU STRADE COMUNALI

Allacciamento rifugio 1,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 134 9́38,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 134 9́38,10

Pozzetto sez. 4a 1,00
Pozzetto sez. 4c 1,00
Pozzetto sez. 4d 1,00

SOMMANO cad 4,00 850,37 3 4́01,48

64 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più successivo al
AP.07 primo

Pozzetto 4d 1,00

SOMMANO cad 1,00 147,51 147,51

65 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 Sez. 2 1,00

Pozzetto sez. 4b 1,00

SOMMANO cad 2,00 114,82 229,64

Ripristini di pavimentazioni  (Cat 6)
Ripristini provvisori  (SbCat 1)

66 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente

Rifilatura scavi 2,00 126,00 252,00

SOMMANO m 252,00 1,25 315,00

67 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Sez.1-2 (strada asfaltata) 100,00 0,800 0,300 24,00

Sez. 5-6 (strada asfaltata) 6,00 0,600 0,300 1,08

SOMMANO m³ 25,08 16,84 422,35

68 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 Sez.1-2 (strada asfaltata) 100,00 0,800 0,300 24,00

Sez. 5-6 (strada asfaltata) 6,00 0,600 0,300 1,08
Sez. 2-4 (strada sterrata) 110,00 0,600 0,300 19,80

SOMMANO m³ 44,88 24,71 1 1́08,98

69 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 compresso pari a cm 8

Sez. 1-2 100,00 1,000 100,00
Sez. 5-6 6,00 0,800 4,80

SOMMANO m² 104,80 18,01 1 8́87,45

Ripristini defintivi  (SbCat 2)

70 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 INTERVENTI NON CONTIGUI profondità da 3 a 4 cm

Tratto su piazzale (da botola a inizio strada) - Sez. 1-1A 15,00 1,000 15,00
raccordo con strada sterrata (sez. 2 ) 3,00 2,000 6,00
Sez. 5-6 6,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 39,00 6,85 267,15

71 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 142 7́17,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142 7́17,66

Vedi voce n° 70 [m² 39.00] 0,040 1,56

SOMMANO m³ 1,56 39,60 61,78

72 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano
01.A22.A82.010 dello spessore compresso di cm 8

Sez. 1A-2 strada asfaltata 85,00 3,500 0,500 148,75

SOMMANO m² 148,75 20,56 3 0́58,30

73 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 Sez. 1-1A

Sez.1A-2 15,00 1,000 15,00
Sez. 5-6 85,00 3,500 297,50

SOMMANO mq 312,50 12,93 4 0́40,63

STRADA PROVENZA  (SpCat 3)
Scavi  (Cat 1)

74 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 Sez. 1-2 - attraversamento SP 422 20,00 0,600 1,500 18,00

SOMMANO m³ 18,00 19,84 357,12

75 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, per profondita oltre a 1,5 m
07.A01.A10.010 Sez. 1-2 - attraversamento SP 422 20,00 0,600 0,500 6,00

SOMMANO m³ 6,00 24,10 144,60

76 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 Sez. 1-2 attraversamento SP 422 2,00 20,00 0,600 0,100 2,40

SOMMANO m³ 2,40 16,15 38,76

77 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 puddinghe o tufo

Sez. 1-2 *(larg.=1,5-0,5) 20,00 1,000 0,200 4,00

SOMMANO m³ 4,00 21,62 86,48

78 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 profondità fino 1,5 m

Sez. 2-9 95,00 0,600 1,200 68,40

SOMMANO m³ 68,40 17,16 1 1́73,74

Canalizzazioni  (Cat 2)

79 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.02 manicotti elettrici, DE 50 mm PN 16
5 Sez. 1-9 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 5,93 681,95

80 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura SN 8 kN/m² SDR 34: De
08.A35.H10.205 630 mm

Sez. 1-2 tubo guaina 20,00 20,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 20,00 152 3́61,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 152 3́61,02

SOMMANO m 20,00 310,01 6 2́00,20

81 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 Vedi voce n° 79 [m 115.00] 115,00

SOMMANO m 115,00 0,06 6,90

82 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 Vedi voce n° 81 [m 115.00] 115,00

SOMMANO m 115,00 1,37 157,55

83 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Sez. 2-9 95,00 0,600 0,300 17,10

SOMMANO m³ 17,10 38,17 652,71

Pozzetti  (Cat 3)

84 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.

sez. 1 pozzetto di collegamento alla tubazione lungo la SP 422 1,00

SOMMANO cad 1,00 1 0́60,15 1 0́60,15

85 Fornitura e posa in opera di camere di manovra 50x50 fino alla profondità di 1,00 m
AP.13 su terreno naturale

sez. 9 -pozzetto di fine linea 1,00

SOMMANO cad 1,00 268,91 268,91

Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche  (Cat 4)

86 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

Sez. 1 - collegamento a tubazione su SP 422 5,00
Sez. 7 - curva 3,00
Sez. 9 - fine linea 1,00

SOMMANO cad 9,00 50,62 455,58

87 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni

Sez. 1 - collegamento tubazione su SP422 1,00
Sez. 9 - fine linea 1,00

SOMMANO cad 2,00 118,56 237,12

88 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 Sez. 1 - saracinesca su nuova tubazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91

Allacciamenti  (Cat 5)

89 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm

Sez. 1 1,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 161 4́17,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 161 4́17,05

SOMMANO cad 1,00 621,29 621,29

90 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 7,00

SOMMANO cad 7,00 183,19 1 2́82,33

91 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.03 mm SU STRADE STERRATA

7,00

SOMMANO cad 7,00 641,22 4 4́88,54

92 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più successivo al
AP.07 primo

4,00

SOMMANO cad 4,00 147,51 590,04

Ripristini di pavimentazioni  (Cat 6)
Ripristini provvisori  (SbCat 1)

93 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente

Sez. 1-2 - SP422 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 40,00 1,25 50,00

94 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 20,00 0,600 0,600 7,20

SOMMANO m³ 7,20 66,26 477,07

95 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno
01.A22.A80.030 spessore compresso pari a cm 10

20,00 0,600 12,00

SOMMANO m² 12,00 20,01 240,12

Ripristini defintivi  (SbCat 2)

96 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 INTERVENTI NON CONTIGUI profondità da 3 a 4 cm

attraversamento S.P. 422 20,00 10,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 6,85 1 3́70,00

97 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 96 [m² 200.00] 0,040 8,00

SOMMANO m³ 8,00 39,60 316,80

98 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25

SOMMANO mq 0,00 12,93 0,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 170 8́53,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170 8́53,24

BORGATA FUCINA  (SpCat 4)
Scavi  (Cat 1)

99 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondità fino
07.A01.A15.005 1,5 m

Sez. 1-2 20,00 0,800 1,200 19,20
Sez. 2-3 30,00 0,800 1,200 28,80
Sez. 5-6 24,00 0,800 1,200 23,04

SOMMANO m³ 71,04 13,16 934,89

100 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 profondità fino 1,5 m

Sez. 3-7 scavo unico per posa tubazioni di ricollegamento allacci utenze all'interno
del cortile 35,00 1,000 1,200 42,00

SOMMANO m³ 42,00 17,16 720,72

101 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a mano; profondità
07.A01.A12.020 oltre 1,5 mt

Sez.3-7 porzione di scavo a mano 15,00 1,000 1,200 18,00

SOMMANO m³ 18,00 122,83 2 2́10,94

102 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 Sez. 3-4 22,00 0,800 1,200 21,12

Sez. 4-5 5,00 0,800 1,200 4,80

SOMMANO m³ 25,92 19,84 514,25

103 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 Sez. 3.4 43,00 0,800 0,100 3,44

Sez. 4-5 5,00 0,800 0,100 0,40

SOMMANO m³ 3,84 16,15 62,02

104 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 puddinghe o tufo

Vedi voce n° 99 [m³ 71.04] 0,100 7,10
Vedi voce n° 102 [m³ 25.92] 0,100 2,59
Vedi voce n° 102 [m³ 25.92] 0,100 2,59

SOMMANO m³ 12,28 21,62 265,49

105 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 103 [m³ 3.84] 3,84

SOMMANO m³ 3,84 39,60 152,06

106 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro

Vedi voce n° 102 [m³ 25.92] 25,92
a detrarre:asfalto
Vedi voce n° 105 [m³ 3.84] -3,84

Sommano positivi m³ 25,92
Sommano negativi m³ -3,84

SOMMANO m³ 22,08 32,03 707,22

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 176 4́20,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176 4́20,83

Canalizzazioni  (Cat 2)

107 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
5 Sez. 1-2 2,00 20,00 40,00

Sez. 2-3 2,00 30,00 60,00
Sez. 3-4 2,00 22,00 44,00
Sez. 4-5 2,00 5,00 10,00
Sez. 5-6 2,00 24,00 48,00

SOMMANO m 202,00 13,11 2 6́48,22

108 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.01 manicotti elettrici, DE 32 mm PN 16
5 Sez. 3-4 - tubazioni di ricollegamento degli allacciamenti all'interno del cortile

18,00 18,00
27,00 27,00

3,00 37,00 111,00
48,00 48,00
16,00 16,00

SOMMANO m 220,00 2,56 563,20

109 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.I05.015 Vedi voce n° 107 [m 202.00] 202,00

SOMMANO m 202,00 4,93 995,86

110 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 Vedi voce n° 107 [m 202.00] 202,00

SOMMANO m 202,00 0,06 12,12

111 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 Vedi voce n° 110 [m 202.00] 202,00

SOMMANO m 202,00 1,37 276,74

112 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Vedi voce n° 107 [m 202.00] 0,50 0,800 0,300 24,24

SOMMANO m³ 24,24 38,17 925,24

Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche  (Cat 4)

113 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)

Sez.1 - collegamento cartelle + manicotti 2,00 2,000 4,00
Sez. 2 - curve 45° 2,00
Sez. 3 - TEE ridotto + flangia 2,00 2,000 4,00
Sez.4 - curva 90° 2,00
Sez.5 - curva 90° 2,00
Sez.6 - curva 90° 2,00
Sez.6 - collegamento a saracinesca in botola: cartella + manicotto 2,00
Sez.6 - collegamento a tubazione esistente fuori dalla botola 1,00

SOMMANO cad 19,00 75,17 1 4́28,23

114 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 sez. 6 1,00

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 1,00 183 2́70,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 183 2́70,44

SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97

Allacciamenti  (Cat 5)

115 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 Sez. 3 7,00

SOMMANO cad 7,00 183,19 1 2́82,33

116 Esecuzione di interruzione del flusso idrico in tronchi
AP.02 sez.1 1,00

sez.6 1,00

SOMMANO cad 2,00 67,62 135,24

117 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm

Sez.6 - tubo esterno alla camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 1,00 621,29 621,29

118 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.03 mm SU STRADE STERRATA

Sez. 3 2,00

SOMMANO cad 2,00 641,22 1 2́82,44

119 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più successivo al
AP.07 primo

Sez. 3 5,00

SOMMANO cad 5,00 147,51 737,55

Ripristini di pavimentazioni  (Cat 6)
Ripristini provvisori  (SbCat 1)

120 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente

Sez. 3-5 27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 1,25 33,75

121 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Sez. 3-5 27,00 0,800 0,600 12,96

SOMMANO m³ 12,96 16,84 218,25

122 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 Sez. 3-5 27,00 0,800 0,200 4,32

SOMMANO m³ 4,32 24,71 106,75

123 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 compresso pari a cm 8

Sez. 3-5 27,00 0,800 21,60

SOMMANO m² 21,60 18,01 389,02

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 188 3́24,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188 3́24,03

Ripristini defintivi  (SbCat 2)

124 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 INTERVENTI NON CONTIGUI profondità da 3 a 4 cm

scarifica testate 2,00 2,00 3,500 14,00

SOMMANO m² 14,00 6,85 95,90

125 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi

Vedi voce n° 124 [m² 14.00] 0,040 0,56

SOMMANO m³ 0,56 39,60 22,18

126 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 sez. 3-6 51,00 3,500 178,50

SOMMANO mq 178,50 12,93 2 3́08,01

ECONOMIE  (SpCat 5)
Lavori in economia  (Cat 7)

127 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 32,00

SOMMANO h 32,00 36,91 1 1́81,12

128 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 32,00

SOMMANO h 32,00 34,21 1 0́94,72

129 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 48,00

SOMMANO h 48,00 30,71 1 4́74,08

130 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 40,00

SOMMANO h 40,00 54,53 2 1́81,20

131 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata sino q 40
01.P24.C60.005 48,00

SOMMANO h 48,00 56,91 2 7́31,68

132 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 24,00

SOMMANO h 24,00 11,02 264,48

133 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 24,00

SOMMANO h 24,00 2,42 58,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 199 7́35,48

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 199 7́35,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199 7́35,48

T O T A L E   euro 199 7́35,48

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO 86 3́51,99

 
 002 FRAZIONE SANT'ANNA 63 5́26,38

 
 003 STRADA PROVENZA 20 9́74,87

 
 004 BORGATA FUCINA 19 8́96,88

 
 005 ECONOMIE 8 9́85,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 199 7́35,48

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Scavi 49 6́29,67

 
 002 Canalizzazioni 48 3́06,29

 
 003 Pozzetti 8 1́51,37

 
 004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche 5 5́12,39

 
 005 Allacciamenti 27 2́73,26

 
 006 Ripristini di pavimentazioni 51́ 877,14

 
 007 Lavori in economia 8 9́85,36

Totale CATEGORIE euro 199 7́35,48

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) IMPORTO LAVORI
a1) Importo lavori a misura  euro 137 0́04,50
a2) Quota parte dell'incidenza (26,50%) della manodopera (€ 62.730,98) a base d'asta  euro 16 6́23,71

Totale importo lavori soggetto a ribasso (a1+a2)  euro 153 6́28,21

a3) Importo netto dell'incidenza manodopera NON soggetto a ribasso  euro 46 1́07,27
a4) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso  euro 4 2́88,44

Sommano  euro 50 3́95,71

TOTALE IMPORTO LAVORI  euro 204 0́23,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1) Spese tecniche  euro 7 0́00,00
b2) Incentivi funzioni tecniche (2% importo lavori)  euro 4 0́80,48
b3) Indennizzi per servitù ed occupazioni  euro 3 5́00,00
b4) Fornitura materiali  euro 3 0́00,00
b5) Opere complementari  euro 2 3́00,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 6 0́00,00
b7) Arrotondamento  euro 95,60

Sommano  euro 25 9́76,08

TOTALE  euro 230 0́00,00



COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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