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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari
01.A22.A80.030 a cm 10

SOMMANO m² 12,00 20,01 240,12 33,42 13,920

2 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 8
01.A22.A80.075 SOMMANO m² 582,40 18,01 10 4́89,03 3 0́55,45 29,130

3 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano dello spessore
01.A22.A82.010 compresso di cm 8

SOMMANO m² 224,75 20,56 4 6́20,86 1 5́69,70 33,970

4 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI NON
01.A22.E05.120 CONTIGUI profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 269,00 6,85 1 8́42,65 633,32 34,370

5 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANO h 32,00 36,91 1 1́81,12 1 1́81,12 100,000

6 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO h 32,00 34,21 1 0́94,72 1 0́94,72 100,000

7 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SOMMANO h 48,00 30,71 1 4́74,08 1 4́74,08 100,000

8 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 SOMMANO h 40,00 54,53 2 1́81,20 1 5́82,24 72,540

9 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata sino q 40
01.P24.C60.005 SOMMANO h 48,00 56,91 2 7́31,68 1 7́87,61 65,440

10 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 SOMMANO h 24,00 11,02 264,48 0,00

11 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 SOMMANO h 24,00 2,42 58,08 0,00

12 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 SOMMANO cad 3,00 246,97 740,91 74,10 10,000

13 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 SOMMANO m³ 509,04 19,84 10 0́99,35 5 3́09,23 52,570

14 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, per profondita oltre a 1,5 m
07.A01.A10.010 SOMMANO m³ 6,00 24,10 144,60 79,05 54,670

15 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina; profondità fino 1,5 m
07.A01.A12.005 SOMMANO m³ 189,60 17,16 3 2́53,53 1 6́52,46 50,790

16 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a mano; profondità oltre 1,5 mt
07.A01.A12.020 SOMMANO m³ 18,00 122,83 2 2́10,94 1 9́81,00 89,600

17 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondità fino 1,5 m
07.A01.A15.005 SOMMANO m³ 325,44 13,16 4 2́82,80 1 9́47,82 45,480

18 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo
07.A01.A20.015 SOMMANO m³ 114,87 21,62 2 4́83,49 1 5́72,05 63,300

19 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 SOMMANO m³ 45,00 16,15 726,75 671,23 92,360

20 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm
07.A09.I05.010 SOMMANO m 911,00 3,64 3 3́16,04 3 3́16,04 100,000

21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.I05.015 SOMMANO m 582,00 4,93 2 8́69,26 2 8́69,26 100,000

22 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 90 mm

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 56 3́05,69 31́ 883,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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R I P O R T O 56 3́05,69 31́ 883,90

07.A09.I05.020 SOMMANO m 250,00 6,36 1 5́90,00 1 5́90,00 100,000

23 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 SOMMANO m 2 0́08,00 1,37 2 7́50,96 2 7́50,96 100,000

24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 SOMMANO cad 2,00 16,91 33,82 33,82 100,000

25 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.01 DE 32 mm PN 16
5 SOMMANO m 220,00 2,56 563,20 0,00

26 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.02 DE 50 mm PN 16
5 SOMMANO m 115,00 5,93 681,95 0,00

27 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.03 DE 63 mm PN 16
0 SOMMANO m 911,00 9,39 8 5́54,29 0,00

28 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.03 DE 75 mm PN 16
5 SOMMANO m 582,00 13,11 7 6́30,02 0,00

29 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densità PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.04 DE 90 mm PN 16
0 SOMMANO m 250,00 19,00 4 7́50,00 0,00

30 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas,  PN 40; diametro 2"
07.P10.K10.035 SOMMANO cad 1,00 41,10 41,10 0,00

31 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 SOMMANO kg 0,00 8,86 0,00 0,00

32 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 SOMMANO m 2 0́08,00 0,06 120,48 0,00

33 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura SN 8 kN/m² SDR 34: De 630 mm
08.A35.H10.205 SOMMANO m 20,00 310,01 6 2́00,20 1 7́81,94 28,740

34 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 SOMMANO m³ 110,00 24,71 2 7́18,10 171,25 6,300

35 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 SOMMANO m³ 7,20 66,26 477,07 19,13 4,010

36 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 SOMMANO cad 22,00 183,19 4 0́30,18 3 8́23,38 94,869

37 Esecuzione di interruzione del flusso idrico in tronchi
AP.02 SOMMANO cad 2,00 67,62 135,24 135,24 100,000

38 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40 mm SU STRADE
AP.03 STERRATA

SOMMANO cad 9,00 641,22 5 7́70,98 1 1́43,81 19,820

39 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40 mm SU STRADE
AP.04 COMUNALI

SOMMANO cad 10,00 850,37 8 5́03,70 849,00 9,984

40 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa per ogni mt in più - SU STRADE
AP.05 COMUNALI

SOMMANO m 20,00 83,94 1 6́78,80 935,60 55,730

41 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 SOMMANO cad 4,00 114,82 459,28 295,28 64,292

42 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in più successivo al primo
AP.07 SOMMANO cad 13,00 147,51 1 9́17,63 879,06 45,841

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 114 9́12,69 46 2́92,37
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43 Compenso per esecuzione di by-pass tra condotta esistente e tubazione di nuova posa
AP.08 SOMMANO cad 1,00 1 0́49,71 1 0́49,71 365,03 34,774

44 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a DN 100 mm
AP.09 SOMMANO cad 6,00 621,29 3 7́27,74 1 1́93,46 32,016

45 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comunque
AP.10 inerente

SOMMANO m 1 0́79,00 1,25 1 3́48,75 1 2́08,48 89,600

46 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 SOMMANO m³ 243,12 38,17 9 2́79,89 1 8́45,28 19,885

47 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 SOMMANO m³ 220,44 16,84 3 7́12,22 936,87 25,238

48 Fornitura e posa in opera di camere di manovra 50x50 fino alla profondità di 1,00 m su terreno naturale
AP.13 SOMMANO cad 1,00 268,91 268,91 147,51 54,855

49 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione fino a 80x80 fino a cm. 120 compreso il chiusino in ghisa.
AP.14 SOMMANO cad 2,00 733,30 1 4́66,60 753,64 51,387

50 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.15 SOMMANO cad 2,00 1 0́60,15 2 1́20,30 740,86 34,941

51 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.16 SOMMANO cad 2,00 1 1́92,28 2 3́84,56 877,00 36,778

52 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 150x150 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.17 SOMMANO cad 1,00 1 9́11,00 1 9́11,00 544,27 28,481

53 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm (pezzi a T,
AP.18 riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cad 31,00 50,62 1 5́69,22 286,13 18,234

54 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm (pezzi a T,
AP.19 riduzioni, curve, ecc..)

SOMMANO cad 27,00 75,17 2 0́29,59 249,21 12,279

55 Fornitura e posa di piccoli pezzi idraulici/minuteria di materiale vario fino ad 1"
AP.20 SOMMANO cad 6,00 13,63 81,78 33,24 40,646

56 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50 compresa bulloneria
AP.21 e guarnizioni

SOMMANO cad 7,00 118,56 829,92 118,37 14,263

57 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 80 compresa bulloneria e
AP.22 guarnizioni

SOMMANO cad 1,00 186,05 186,05 16,91 9,089

58 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti
AP.23 catramosi

SOMMANO m³ 53,36 39,60 2 1́13,06 199,03 9,419

59 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al
AP.24 rinterro

SOMMANO m³ 772,44 32,03 24 7́41,25 2 8́81,20 11,645

60 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 SOMMANO mq 2 0́11,00 12,93 26 0́02,24 4 0́42,12 15,545

Parziale LAVORI A MISURA euro 199 7́35,48 62 7́30,98 31,407

T O T A L E   euro 199 7́35,48 62 7́30,98 31,407

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 199 7́35,48 62 7́30,98 31,407

M:001 FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO euro 86 3́51,99 24 2́47,82 28,080

M:001.001
 
    Scavi euro 20 9́83,78 6 4́45,01 30,714

M:001.002
 
    Canalizzazioni euro 16 9́17,90 5 5́10,61 32,573

M:001.003
 
    Pozzetti euro 1́ 192,28 438,50 36,778

M:001.004
 
    Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 959,38 165,60 17,261

M:001.005
 
    Allacciamenti euro 11́ 211,00 3 9́48,67 35,221

M:001.006
 
    Ripristini di pavimentazioni euro 35 0́87,65 7 7́39,43 22,057

M:001.006.001
 
         Ripristini provvisori euro 13 7́36,55 4 1́13,37 29,945

M:001.006.002
 
         Ripristini defintivi euro 21́ 351,10 3 6́26,06 16,983

M:002 FRAZIONE SANT'ANNA euro 63 5́26,38 16 7́51,87 26,370

M:002.001
 
    Scavi euro 21́ 277,60 5 4́89,85 25,801

M:002.002
 
    Canalizzazioni euro 18 2́67,70 5 1́17,01 28,011

M:002.003
 
    Pozzetti euro 5 6́30,03 2 1́06,84 37,421

M:002.004
 
    Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 2 1́68,20 312,31 14,404

M:002.005
 
    Allacciamenti euro 5 0́21,21 952,68 18,973

M:002.006
 
    Ripristini di pavimentazioni euro 11́ 161,64 2 7́73,18 24,846

M:002.006.001
 
         Ripristini provvisori euro 3 7́33,78 1́ 008,51 27,010

M:002.006.002
 
         Ripristini defintivi euro 7 4́27,86 1́ 764,67 23,757

M:003 STRADA PROVENZA euro 20 9́74,87 6 8́48,10 32,649

M:003.001
 
    Scavi euro 1́ 800,70 953,47 52,950

M:003.002
 
    Canalizzazioni euro 7 6́99,31 2 0́69,28 26,876

M:003.003
 
    Pozzetti euro 1́ 329,06 517,94 38,970

M:003.004
 
    Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 709,61 133,80 18,855

M:003.005
 
    Allacciamenti euro 6 9́82,20 2 5́75,55 36,887

M:003.006
 
    Ripristini di pavimentazioni euro 2 4́53,99 598,06 24,371

M:003.006.001
 
         Ripristini provvisori euro 767,19 97,35 12,689

M:003.006.002
 
         Ripristini defintivi euro 1́ 686,80 500,71 29,684

M:004 BORGATA FUCINA euro 19 8́96,88 7 7́63,42 39,018

M:004.001
 
    Scavi euro 5 5́67,59 3 3́64,60 60,432

M:004.002
 
    Canalizzazioni euro 5 4́21,38 1́ 456,58 26,867

M:004.004
 
    Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 1́ 675,20 200,07 11,943

M:004.005
 
    Allacciamenti euro 4 0́58,85 2 1́42,96 52,797

M:004.006
 
    Ripristini di pavimentazioni euro 3 1́73,86 599,21 18,880

M:004.006.001
 
         Ripristini provvisori euro 747,77 205,37 27,464

M:004.006.002
 
         Ripristini defintivi euro 2 4́26,09 393,84 16,234

M:005 ECONOMIE euro 8 9́85,36 7 1́19,77 79,237

M:005.007
 
    Lavori in economia euro 8 9́85,36 7 1́19,77 79,237

TOTALE  euro 199 7́35,48 62 7́30,98 31,407

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA

A   R I P O R T A R E 
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