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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera o ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari
01.A22.A80.030 a cm 10

SOMMANO m? 12,00 20,01 240,12 33,42 13,920
2 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 8
01.A22.A80.075 SOMMANO m? 582,40 18,01 107489,03 305545 29,130
3 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano dello spessore
01.A22.A82.010 |compresso di cm 8

SOMMANO m? 224,75 20,56 4'620,86 1°569,70| 33,970
4 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI NON
01.A22.E05.120 | CONTIGUI profondita da 3 a 4 cm

SOMMANO m? 269,00 6,85 1'842,65 633,32 34,370
5 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANO h 32,00 36,91 1'181,12 1"181,12| 100,000
6 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO h 32,00 34,21 1°094,72 1°094,72| 100,000
7 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SOMMANO h 48,00 30,71 1'474,08 1°474,08| 100,000
8 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 SOMMANO h 40,00 54,53 2181,20 1'582,24| 72,540
9 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata sino q 40
01.P24.C60.005 SOMMANO h 48,00 56,91 2'731,68 1787,61) 65,440
10 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 SOMMANO h 24,00 11,02 264,48 0,00
1 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 SOMMANO h 24,00 242 58,08 0,00
12 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 SOMMANO cad 3,00 246,97 740,91 74,10/ 10,000
13 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 SOMMANO m* 509,04 19,84 10°099,35 5°309,23| 52,570
14 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, per profondita oltre a 1,5 m
07.A01.A10.010 SOMMANO m? 6,00 2410 144,60 79,05/ 54,670
15 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina; profondita fino 1,5 m
07.A01.A12.005 SOMMANO m* 189,60 17,16 3'253,53 1'652,46| 50,790
16 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a mano; profondita oltre 1,5 mt
07.A01.A12.020 SOMMANO m? 18,00 122,83 2'210,9%4 1°981,00/ 89,600
17 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino 1,5 m
07.A01.A15.005 SOMMANO m* 325,44 13,16 4°282,80 1'947,82| 45,480
18 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo
07.A01.A20.015 SOMMANO m* 114,87 21,62 2°483,49 1°572,05| 63,300
19 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 SOMMANO m* 45,00 16,15 726,75 671,23 92,360
20 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm
07.A09.105.010 SOMMANO m 911,00 3,64 3'316,04 3°316,04| 100,000
21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.105.015 SOMMANO m 582,00 493 2'869,26 2'869,26| 100,000
22 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 90 mm

A RIPORTARE 56°305,69 31°883,90
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera o ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 56°305,69 31°883,90
07.A09.105.020 SOMMANO m 250,00 6,36 1°590,00 1°590,00 100,000
23 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 SOMMANO m|  2°008,00 1,37 2°750,96 2°750,96| 100,000
24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 SOMMANO cad 2,00 16,91 33,82 33,82| 100,000
25 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.01 |DE 32 mm PN 16
5 SOMMANO m 220,00 2,56 563,20 0,00
26 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.02 |DE 50 mm PN 16
5 SOMMANO m 115,00 593 681,95 0,00
27 Fomnitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.03 |DE 63 mm PN 16
0 SOMMANO m 911,00 9,39 8'554,29 0,00
28 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.03 |DE 75 mm PN 16
5 SOMMANO m 582,00 13,11 7'630,02 0,00
29 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G10.04 |DE 90 mm PN 16
0 SOMMANO m 250,00 19,00 4°750,00 0,00
30 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 2"
07.P10.K10.035 SOMMANO cad 1,00 41,10 41,10 0,00
31 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 SOMMANO kg 0,00 8,86 0,00 0,00
32 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 SOMMANO m|  2°008,00 0,06 120,48 0,00
33 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura SN 8 kN/m? SDR 34: De 630 mm
08.A35.H10.205 SOMMANO m 20,00 310,01 6200,20 1781,94| 28,740
34 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 SOMMANO m? 110,00 24,71 2'718,10 171,25 6,300
35 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 SOMMANO m* 7,20 66,26 477,07 19,13| 4,010
36 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 SOMMANO cad 22,00 183,19 4°030,18 3'823,38| 94,869
37 Esecuzione di interruzione del flusso idrico in tronchi
AP.02 SOMMANO cad 2,00 67,62 135,24 135,24| 100,000
38 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40 mm SU STRADE
AP.03 STERRATA
SOMMANO cad 9,00 641,22 5'770,98 1'143,81| 19,820
39 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40 mm SU STRADE
AP.04 COMUNALI
SOMMANO cad 10,00 850,37 8'503,70 849,00/ 9,984
40 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa per ogni mt in pit - SU STRADE
AP.05 COMUNALI
SOMMANO m 20,00 83,94 1'678,80 935,60 55,730
41 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 SOMMANO cad 4,00 114,82 459,28 295,28| 64,292
42 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in piu successivo al primo
AP.07 SOMMANO cad 13,00 147,51 1'917,63 879,06| 45,841
A RIPORTARE 114°912,69 46'292,37
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera o ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 114°912,69 46'292,37
43 Compenso per esecuzione di by-pass tra condotta esistente e tubazione di nuova posa
AP.08 SOMMANO cad 1,00  1°049,71 1°049,71 365,03 34,774
44 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a DN 100 mm
AP.09 SOMMANO cad 6,00 621,29 372774 1'193,46| 32,016
45 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comunque
AP.10 inerente
SOMMANO m|  1°079,00 1,25 1°348,75 1208,48| 89,600
46 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 SOMMANO m* 243,12 38,17 9'279,89 1'845,28| 19,885
47 Fomnitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 SOMMANO m? 220,44 16,84 3712,22 936,87| 25,238
48 Fornitura e posa in opera di camere di manovra 50x50 fino alla profondita di 1,00 m su terreno naturale
AP.13 SOMMANO cad 1,00 268,91 268,91 147,51 54,855
49 Fomitura e posa di pozzetto d'ispezione fino a 80x80 fino a cm. 120 compreso il chiusino in ghisa.
AP.14 SOMMANO cad 2,00 733,30 1°466,60 753,64| 51,387
50 Fomitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.15 SOMMANO cad 2,000 1°060,15 2120,30 740,86| 34,941
51 Fomitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.16 SOMMANO cad 2,00 1192,28 2°384,56 877,00/ 36,778
52 Fomnitura e posa di pozzetto d'ispezione 150x150 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.17 SOMMANO cad 1,000  1'911,00 1'911,00 544,27| 28,481
53 Formnitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm (pezzi a T,
AP.18 riduzioni, curve, ecc..)
SOMMANO cad 31,00 50,62 1569,22 286,13 18,234
54 Fomitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm (pezzi a T,
AP.19 riduzioni, curve, ecc..)
SOMMANO cad 27,00 7517 2°029,59 249.21| 12,279
55 Fornitura e posa di piccoli pezzi idraulici/minuteria di materiale vario fino ad 1"
AP.20 SOMMANO cad 6,00 13,63 81,78 33,24 40,646
56 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50 compresa bulloneria
AP.21 e guarnizioni
SOMMANO cad 7,00 118,56 829,92 118,37 14,263
57 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 80 compresa bulloneria e
AP.22 guarnizioni
SOMMANO cad 1,00 186,05 186,05 16,91 9,089
58 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti
AP.23 catramosi
SOMMANO m? 53,36 39,60 2'113,06 199,03 9,419
59 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al
AP.24 rinterro
SOMMANO m* 772,44 32,03 24°741,25 2'881,20| 11,645
60 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 SOMMANO mg|  2'011,00 12,93 26°002,24 4'042,12| 15,545
Parziale LAVORI A MISURA euro 199°735,48 62°730,98| 31,407
TOTALE euro 199°735,48 62°730,98| 31,407
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Manodopera o '
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 199'735,48 62'730,98| 31,407
M:001 FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO euro 86°351,99 24°247,82| 28,080
M:001.001 Scavi euro 20°983,78 6'445,01| 30,714
M:001.002 Canalizzazioni euro 16'917,90 551061 32,573
M:001.003 Pozzetti euro 1'192,28 438,50 36,778
M:001.004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 959,38 165,60 17,261
M:001.005 Allacciamenti euro 11'211,00 3'948,67| 35,221
M:001.006 Ripristini di pavimentazioni euro 35°087,65 7°739,43| 22,057
M:001.006.001 Ripristini provvisori euro 13'736,55 4113,37| 29,945
M:001.006.002 Ripristini defintivi euro 21°351,10 3'626,06) 16,983
M:002 FRAZIONE SANT'ANNA euro 63°526,38 16'751,87| 26,370
M:002.001 Scavi euro 21°277,60 5'489,85| 25,801
M:002.002 Canalizzazioni euro 18'267,70 5117,01| 28,011
M:002.003 Pozzetti euro 5'630,03 2'106,84| 37,421
M:002.004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 2'168,20 312,31 14,404
M:002.005 Allacciamenti euro 5021,21 952,68| 18,973
M:002.006 Ripristini di pavimentazioni euro 11°161,64 2°773,18| 24,846
M:002.006.001 Ripristini provvisori euro 3'733,78 1°008,51| 27,010
M:002.006.002 Ripristini defintivi euro 7°427,86 1°764,67| 23,757
M:003 STRADA PROVENZA euro 20'974,87 6°848,10| 32,649
M:003.001 Scavi euro 1°800,70 953,47| 52,950
M:003.002 Canalizzazioni euro 7'699,31 2'069,28| 26,876
M:003.003 Pozzetti euro 1°329,06 517,94| 38,970
M:003.004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 709,61 133,80| 18,855
M:003.005 Allacciamenti euro 6'982,20 2'575,55| 36,887
M:003.006 Ripristini di pavimentazioni euro 2'453,99 598,06| 24,371
M:003.006.001 Ripristini provvisori euro 767,19 97,35| 12,689
M:003.006.002 Ripristini defintivi euro 1°686,80 500,71| 29,684
M:004 BORGATA FUCINA euro 19'896,88 7'763,42| 39,018
M:004.001 Scavi euro 5'567,59 3'364,60| 60,432
M:004.002 Canalizzazioni euro 5'421,38 1°456,58| 26,867
M:004.004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche euro 1675,20 200,07 11,943
M:004.005 Allacciamenti euro 4°058,85 2'142,96| 52,797
M:004.006 Ripristini di pavimentazioni euro 3°173,86 599,21 18,880
M:004.006.001 Ripristini provvisori euro 747,77 205,37| 27,464
M:004.006.002 Ripristini defintivi euro 2°426,09 393,84 16,234
M:005 ECONOMIE euro 8'985,36 7119,77| 79,237
M:005.007 Lavori in economia euro 8'985,36 7119,77| 79,237

TOTALE euro 199°735,48 62°730,98| 31,407

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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