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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/U\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO (SpCat 1)
Scavi (Cat1)
1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 | Scavo per posa delle 2 tubazioni - Sez. 1-5 380,00 0,800 1,200 364,80
SOMMANO m? 364,80 19,84 7'237,63
2 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino
07.A01.A15.005/1,5m
Scavo per collegamenti in vasca 10,00 0,800 1,200 9,60
SOMMANO m?* 9,60 13,16 126,34
3 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 |Sez. 1-5 380,00 0,800 0,100 30,40
SOMMANO m? 30,40 16,15 490,96
4 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 |puddinghe o tufo
Vedi voce n° 1 [m® 364.80] 0,150 54,72
Vedi voce n°® 2 [m® 9.60] 0,150 1,44
SOMMANO m?* 56,16 21,62 1214,18
5 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 3 [m® 30.40] 30,40
SOMMANO m?* 30,40 39,60 1203,84
6 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedivoce n° 1 [m® 364.80] 364,80
a detrarre: asfalto
Vedi voce n° 5 [m? 30.40] -30,40
Sommano positivi m* 364,80
Sommano negativi m* -30,40
SOMMANO m?* 334,40 32,03 10'710,83
Canalizzazioni (Cat 2)
7 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 |manicotti elettrici, DE 63 mm PN 16
0 Nuova tubazione di distribuzione Sez. 1-4 380,00 380,00
SOMMANO m 380,00 9,39 3'568,20
8 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 |manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
5 Nuova tubazione di adduzione Sez. 1-4 380,00 380,00
SOMMANO m 380,00 13,11 4'981,80
9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm
A RIPORTARE 29'533,78

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/U\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°533,78
07.A09.105.010 |Vedi voce n°® 7 [m 380.00] 380,00
SOMMANO m 380,00 3,64 1°383,20
10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.105.015 |Vedi voce n°® 8 [m 380.00] 380,00
SOMMANO m 380,00 493 1°873,40
1 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 | Vedi voce n°® 7 [m 380.00] 380,00
Vedi voce n°® 8 [m 380.00] 2,00 760,00
SOMMANO m 1140,00 0,06 68,40
12 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 |Vedi voce n® 11 [m 1 140.00] 1140,00
SOMMANO m 1140,00 1,37 1561,80
13 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Sez. 1-8 380,00 0,800 0,300 91,20
SOMMANO m? 91,20 38,17 3'481,10
Pozzetti (Cat3)
14 Fomitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.16 in ghisa.
sez. 1 - rifacimento camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00  1'192,28 1'192,28
Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche (Cat 4)
15 FIP in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni
Sez. 1 - saracinesca su tubazione di distribuzione 1,00
SOMMANO cad 1,00 118,56 118,56
16 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 2"
07.P10.K10.035 | chiusura su allaccio 1,00
SOMMANO cad 1,00 41,10 41,10
17 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 | Vedi voce n° 16 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91
18 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005| Sez. 2 - sostituzione idrante esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97
19 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
A RIPORTARE 39°517,50

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°517,50
sez. 1 4,00
sez. 6 ricollegamento in vasca 2,00
SOMMANO cad 6,00 50,62 303,72
20 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
sez. 6 ricollegamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 75,17 150,34
21 Fomitura e posa di piccoli pezzi idraulici/minuteria di materiale vario fino ad 1"
AP.20 Raccorderia varia 6,00
SOMMANO cad 6,00 13,63 81,78
Allacciamenti (Cat 5)
22 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 allacciamenti da cercare 8,00
SOMMANO cad 8,00 183,19 1°465,52
23 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 2,00
SOMMANO cad 2,00 114,82 229,64
24 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in pili successivo al
AP.07 primo
3,00
SOMMANO cad 3,00 147,51 44253
25 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.04 mm SU STRADE COMUNALI
6,00
SOMMANO cad 6,00 850,37 5102,22
26 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa per ogni mt in piti - SU
AP.05 STRADE COMUNALI
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 83,94 1'678,80
27 Compenso per esecuzione di by-pass tra condotta esistente e tubazione di nuova
AP.08 posa
1,00
SOMMANO cad 1,00/  1°049,71 1°049,71
28 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm
sez.1eb 2,00
SOMMANO cad 2,00 621,29 1'242,58
A RIPORTARE 51°264,34

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51'264,34
Ripristini di pavimentazioni (Cat 6)
Ripristini provvisori (SbhCat 1)
29 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente
Rifilatura scavi 2,00/ 380,00 760,00
SOMMANO m 760,00 1,25 950,00
30 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Riempimento degli scavi *(H/peso=1,2-0,1-0,2-0,3) 380,00 0,800 0,600 182,40
SOMMANO m? 182,40 16,84 3'071,62
31 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 | Sez. 1-6 380,00 0,800 0,200 60,80
SOMMANO m? 60,80 241 1502,37
Ripristini defintivi (SbCat 2)
32 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 | INTERVENTI NON CONTIGUI profondita da 3 a 4 cm
scarifica testate 2,00 2,00 4,000 16,00
SOMMANO m? 16,00 6,85 109,60
33 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 32 [m? 16.00] 0,040 0,64
SOMMANO m?* 0,64 39,60 25,34
34 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano
01.A22.A82.010 | dello spessore compresso di cm 8
380,00 4,000 0,050 76,00
SOMMANO m? 76,00 20,56 1'562,56
35 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 Sez. 1-6 - intera larghezza strada 380,00 4,000 1°520,00
SOMMANO mq 1'520,00 12,93 19'653,60
Ripristini provvisori (SbCat 1)
36 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 |compresso paria cm 8
Ripristino provvisorio 380,00 1,200 456,00
SOMMANO m? 456,00 18,01 8212,56
FRAZIONE SANT'ANNA (SpCat 2)
Scavi (Cat1)
37 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 |Sez. 1-2 Scavo per posa 2 tubazioni 100,00 0,800 1,200 96,00
Sez. 56 Scavo per posa 1 tubazione (attraversamento strada) 6,00 0,600 1,200 4,32
A RIPORTARE 100,32 86°351,99

COMMITTENTE:

ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,32 86°351,99
SOMMANO m? 100,32 19,84 1990,35
38 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 | profondita fino 1,5 m
Sez. 2-4 Scavo per posa 1 tubazione 110,00 0,600 1,200 79,20
SOMMANO m? 79,20 17,16 1°359,07
39 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino
07.A01.A15.005/1,5m
Sez. 2-3 Scavo per posa 2 tubazioni 150,00 0,800 1,200 144,00
Sez. 4-5 Scavo per posa 1 tubazione 135,00 0,600 1,200 97,20
Sez. 6-7 Scavo per posa 1 tubazione - collegamento a camera di manovra 5,00 0,600 1,200 3,60
SOMMANO m?* 244,80 13,16 3221,57
40 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 |Sez. 1-2 100,00 0,800 0,100 8,00
Sez. 56 6,00 0,600 0,100 0,36
SOMMANO m?* 8,36 16,15 135,01
41 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 | puddinghe o tufo
Vedi voce n°® 37 [m* 100.32] 0,100 10,03
Vedi voce n°® 38 [m* 79.20] 0,100 7,92
Vedi voce n°® 39 [m* 244.80] 0,100 24,48
SOMMANO m? 42,43 21,62 917,34
42 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n° 40 [m?* 8.36] 8,36
SOMMANO m? 8,36 39,60 331,06
43 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedi voce n°® 37 [m* 100.32] 100,32
Vedi voce n°® 38 [m* 79.20] 79,20
Vedi voce n°® 39 [m? 244.80] 244,80
a detrarre: asfalto
Vedi voce n° 40 [m?® 8.36] -8,36
Sommano positivi m* 424,32
Sommano negativi m? -8,36
SOMMANO m? 415,96 32,03 13'323,20
Canalizzazioni (Cat 2)
44 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.04 |manicotti elettrici, DE 90 mm PN 16
0 sez.1-2 100,00 100,00
sez. 2-3 150,00 150,00
SOMMANO m 250,00 19,00 4°750,00
45 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 |manicotti elettrici, DE 63 mm PN 16
0 sez. 1-2 100,00 100,00
A RIPORTARE 100,00 112°379,59

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 112°379,59
sez. 2-3 150,00 150,00
sez. 2-4 110,00 110,00
sez. 2-8 25,00 25,00
sez. 4-5 135,00 135,00
sez. 5-6 6,00 6,00
sez. 6-7 5,00 5,00
SOMMANO m 531,00 9,39 4'986,09
46 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 90 mm
07.A09.105.020 |Vedi voce n°® 44 [m 250.00] 250,00
SOMMANO m 250,00 6,36 1°590,00
47 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 40 - 63 mm
07.A09.105.010 |Vedi voce n°® 45 [m 531.00] 531,00
SOMMANO m 531,00 3,64 1°932,84
48 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 551,00 551,00
SOMMANO m 551,00 0,06 33,06
49 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 | Vedi voce n° 48 [m 551.00] 551,00
SOMMANO m 551,00 1,37 754,87
50 Fomitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 sabbia su scavo larghezza = 80 cm 250,00 0,800 0,300 60,00
sabbia su scavo larghezza = 60 cm 281,00 0,600 0,300 50,58
SOMMANO m? 110,58 38,17 4220,84
Pozzetti (Cat 3)
51 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 150x150 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.17 in ghisa.
sez. 2 - rifacimento camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00  1'911,00 1'911,00
52 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.
Sez. 3 - pozzetto di collegamento saracinsece fuori dalla vasca 1,00
SOMMANO cad 1,00  1°060,15 1°060,15
53 Fomitura e posa di pozzetto d'ispezione 120x120 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.16 in ghisa.
Sez.7 - rifacimento camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00  1'192,28 1°192,28
54 Formnitura e posa di pozzetto d'ispezione fino a 80x80 fino a cm. 120 compreso il
AP.14 chiusino in ghisa.
Sez. 4a per collettore contatori 1,00
Sez. 4c per collettore contatori 1,00
A RIPORTARE 2,00 130°060,72

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 130°060,72
SOMMANO cad 2,00 733,30 1°466,60
55 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.
SOMMANO cad 0,000 1°060,15 0,00
Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche (Cat 4)
56 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 80 compresa
AP.22 bulloneria e guarnizioni
Sez. 3 - collegamento prima della vasca 1,00
SOMMANO cad 1,00 186,05 186,05
57 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 | Sez. 2 - sostituzione idrante in camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97
58 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
Sez. 1 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 2,00
Sez. 2 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesche in botola 6,00
Sez. 2 - collegamento PEAD De 63 mm a TEE in botola 2,00
Sez. 3 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 4,00
Sez. 7 - collegamento PEAD De 63 mm a saracinesca in botola 2,00
SOMMANO cad 16,00 50,62 809,92
59 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
Sez. 1 - collegamento PEAD De 90 mm a saracinesca in botola 2,00
Sez. 3 - collegamento PEAD De 90 mm a saracinesca in botola 4,00
SOMMANO cad 6,00 7517 451,02
60 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030
SOMMANO kg 0,00 8,86 0,00
61 FIP in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni
Sez.2 3,00
Sez.3 collegamento prima della vasca 1,00
SOMMANO cad 4,00 118,56 474,24
Allacciamenti (Cat 5)
62 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm
Sez. 1eSez. 7 2,00
SOMMANO cad 2,00 621,29 1242,58
63 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.04 mm SU STRADE COMUNALI
Allacciamento rifugio 1,00
A RIPORTARE 1,00 134°938,10

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 134°938,10
Pozzetto sez. 4a 1,00
Pozzetto sez. 4c 1,00
Pozzetto sez. 4d 1,00
SOMMANO cad 4,00 850,37 3'401,48
64 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in pili successivo al
AP.07 primo
Pozzetto 4d 1,00
SOMMANO cad 1,00 147,51 147,51
65 Realizzazione di nuova derivazione da eseguirsi in nicchia o pozzetto esistente
AP.06 Sez. 2 1,00
Pozzetto sez. 4b 1,00
SOMMANO cad 2,00 114,82 229,64
Ripristini di pavimentazioni (Cat 6)
Ripristini provvisori (SbCat 1)
66 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente
Rifilatura scavi 2,000 126,00 252,00
SOMMANO m 252,00 1,25 315,00
67 Fomitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Sez.1-2 (strada asfaltata) 100,00 0,800 0,300 24,00
Sez. 5-6 (strada asfaltata) 6,00 0,600 0,300 1,08
SOMMANO m* 25,08 16,84 422,35
68 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 |Sez.1-2 (strada asfaltata) 100,00 0,800 0,300 24,00
Sez. 5-6 (strada asfaltata) 6,00 0,600 0,300 1,08
Sez. 2-4 (strada sterrata) 110,00 0,600 0,300 19,80
SOMMANO m? 44,88 24,71 1'108,98
69 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 |compresso paria cm 8
Sez. 1-2 100,00 1,000 100,00
Sez. 56 6,00 0,800 480
SOMMANO m? 104,80 18,01 1'887,45
Ripristini defintivi (SbCat 2)
70 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 | INTERVENTI NON CONTIGUI profondita da 3 a 4 cm
Tratto su piazzale (da botola a inizio strada) - Sez. 1-1A 15,00 1,000 15,00
raccordo con strada sterrata (sez. 2 ) 3,00 2,000 6,00
Sez. 56 6,00 3,000 18,00
SOMMANO m? 39,00 6,85 267,15
71 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
A RIPORTARE 142°717,66

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142°717,66
Vedi voce n°® 70 [m? 39.00] 0,040 1,56
SOMMANO m? 1,56 39,60 61,78
72 Provvista e stesa di misto granulare bitumato per riparazione buche Steso a mano
01.A22.A82.010 | dello spessore compresso di cm 8
Sez. 1A-2 strada asfaltata 85,00 3,500 0,500 148,75
SOMMANO m? 148,75 20,56 3'058,30
73 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25 Sez. 1-1A
Sez.1A-2 15,00 1,000 15,00
Sez. 56 85,00 3,500 297,50
SOMMANO mq 312,50 12,93 4°040,63
STRADA PROVENZA (SpCat 3)
Scavi (Cat1)
74 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 | Sez. 1-2 - attraversamento SP 422 20,00 0,600 1,500 18,00
SOMMANO m? 18,00 19,84 357,12
75 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, per profondita oltre a 1,5 m
07.A01.A10.010 | Sez. 1-2 - attraversamento SP 422 20,00 0,600 0,500 6,00
SOMMANO m? 6,00 24,10 144,60
76 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 | Sez. 1-2 attraversamento SP 422 2,00 20,00 0,600 0,100 240
SOMMANO m? 240 16,15 38,76
77 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 |puddinghe o tufo
Sez. 1-2 *(larg.=1,5-0,5) 20,00 1,000 0,200 4,00
SOMMANO m? 4,00 21,62 86,48
78 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 | profondita fino 1,5 m
Sez. 29 95,00 0,600 1,200 68,40
SOMMANO m? 68,40 17,16 1"173,74
Canalizzazioni (Cat 2)
79 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.02 |manicotti elettrici, DE 50 mm PN 16
5 Sez. 19 115,00 115,00
SOMMANO m 115,00 5,93 681,95
80 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatura SN 8 kN/m? SDR 34: De
08.A35.H10.205 /630 mm
Sez. 1-2 tubo guaina 20,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 152°361,02

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 152°361,02
SOMMANO m 20,00 310,01 6°200,20
81 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 | Vedi voce n° 79 [m 115.00] 115,00
SOMMANO m 115,00 0,06 6,90
82 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 | Vedi voce n° 81 [m 115.00] 115,00
SOMMANO m 115,00 1,37 157,55
83 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Sez. 219 95,00 0,600 0,300 17,10
SOMMANO m?* 17,10 38,17 652,71
Pozzetti (Cat 3)
84 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino
AP.15 in ghisa.
sez. 1 pozzetto di collegamento alla tubazione lungo la SP 422 1,00
SOMMANO cad 1,00  1°060,15 1°060,15
85 Fornitura e posa in opera di camere di manovra 50x50 fino alla profondita di 1,00 m
AP.13 su terreno naturale
sez. 9 -pozzetto di fine linea 1,00
SOMMANO cad 1,00 268,91 268,91
Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche (Cat 4)
86 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 50 mm al De 63 mm
AP.18 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
Sez. 1 - collegamento a tubazione su SP 422 5,00
Sez. 7-curva 3,00
Sez. 9 - fine linea 1,00
SOMMANO cad 9,00 50,62 455,58
87 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.21 compresa bulloneria e guarnizioni
Sez. 1 - collegamento tubazione su SP422 1,00
Sez. 9 - fine linea 1,00
SOMMANO cad 2,00 118,56 237,12
88 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche DN fino a 100
07.A14.N05.005 | Sez. 1 - saracinesca su nuova tubazione 1,00
SOMMANO cad 1,00 16,91 16,91
Allacciamenti (Cat 5)
89 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm
Sez. 1 1,00
A RIPORTARE 1,00 161°417,05

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 161°417,05
SOMMANO cad 1,00 621,29 621,29
90 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 7,00
SOMMANO cad 7,00 183,19 1282,33
91 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.03 mm SU STRADE STERRATA
7,00
SOMMANO cad 7,00 641,22 4°488,54
92 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in pil successivo al
AP.07 primo
4,00
SOMMANO cad 4,00 147,51 590,04
Ripristini di pavimentazioni (Cat 6)
Ripristini provvisori (SbCat 1)
93 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente
Sez. 1-2 - SP422 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 1,25 50,00
94 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 20,00 0,600 0,600 7,20
SOMMANO m? 7,20 66,26 477,07
95 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno
01.A22.A80.030 |spessore compresso pari a cm 10
20,00 0,600 12,00
SOMMANO m? 12,00 20,01 240,12
Ripristini defintivi (SbCat 2)
96 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 | INTERVENTI NON CONTIGUI profondita da 3 a 4 cm
attraversamento S.P. 422 20,00 10,000 200,00
SOMMANO m? 200,00 6,85 1°370,00
97 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 96 [m? 200.00] 0,040 8,00
SOMMANO m* 8,00 39,60 316,80
98 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. cm 4 - steso a macchina
AP.25
SOMMANO mq 0,00 12,93 0,00
A RIPORTARE 170°853,24

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/u\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°853,24
BORGATA FUCINA (SpCat 4)
Scavi (Cat1)
99 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino
07.A01.A15.005/1,5m
Sez. 1-2 20,00 0,800 1,200 19,20
Sez. 2-3 30,00 0,800 1,200 28,80
Sez. 56 24,00 0,800 1,200 23,04
SOMMANO m* 71,04 13,16 934,89
100 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a macchina;
07.A01.A12.005 | profondita fino 1,5 m
Sez. 3-7 scavo unico per posa tubazioni di ricollegamento allacci utenze all'interno
del cortile 35,00 1,000 1,200 42,00
SOMMANO m? 42,00 17,16 720,72
101 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, eseguito a mano; profondita
07.A01.A12.020 |oltre 1,5 mt
Sez.3-7 porzione di scavo a mano 15,00 1,000 1,200 18,00
SOMMANO m? 18,00 122,83 2210,94
102 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 |Sez. 3-4 22,00 0,800 1,200 21,12
Sez. 4-5 5,00 0,800 1,200 480
SOMMANO m? 25,92 19,84 514,25
103 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025|Sez. 3.4 43,00 0,800 0,100 344
Sez. 4-5 5,00 0,800 0,100 0,40
SOMMANO m? 3,84 16,15 62,02
104 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 |puddinghe o tufo
Vedi voce n°® 99 [m* 71.04] 0,100 710
Vedi voce n°® 102 [m?* 25.92] 0,100 2,59
Vedi voce n° 102 [m?® 25.92] 0,100 2,59
SOMMANO m? 12,28 21,62 265,49
105 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedivoce n°® 103 [m? 3.84] 3,84
SOMMANO m?* 3,84 39,60 152,06
106 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.24 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedi voce n°® 102 [m?® 25.92] 25,92
a detrarre:asfalto
Vedi voce n°® 105 [m* 3.84] -3,84
Sommano positivi m* 25,92
Sommano negativi m*® -3,84
SOMMANO m? 22,08 32,03 707,22
A RIPORTARE 176°420,83

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/U\RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176°420,83
Canalizzazioni (Cat 2)
107 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.03 |manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
5 Sez. 12 2,00 20,00 40,00
Sez. 2-3 2,00 30,00 60,00
Sez. 34 2,00 22,00 44,00
Sez. 4-5 2,00 5,00 10,00
Sez. 5-6 2,00 24,00 48,00
SOMMANO m 202,00 13,11 2'648,22
108 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di
07.P06.G10.01 |manicotti elettrici, DE 32 mm PN 16
5 Sez. 3-4 - tubazioni di ricollegamento degli allacciamenti all'interno del cortile
18,00 18,00
27,00 27,00
3,00 37,00 111,00
48,00 48,00
16,00 16,00
SOMMANO m 220,00 2,56 563,20
109 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PEAD arrotolati De 75 mm
07.A09.105.015 |Vedi voce n°® 107 [m 202.00] 202,00
SOMMANO m 202,00 4,93 995,86
110 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |Vedi voce n°® 107 [m 202.00] 202,00
SOMMANO m 202,00 0,06 12,12
1M1 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 |Vedi voce n°® 110 [m 202.00] 202,00
SOMMANO m 202,00 1,37 276,74
112 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.11 Vedi voce n°® 107 [m 202.00] 0,50 0,800 0,300 24,24
SOMMANO m? 24,24 38,17 925,24
Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche (Cat 4)
113 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead da De 75 mm al De 90 mm
AP.19 (pezzia T, riduzioni, curve, ecc..)
Sez.1 - collegamento cartelle + manicotti 2,00 2,000 4,00
Sez. 2 - curve 45° 2,00
Sez. 3 - TEE ridotto + flangia 2,00 2,000 4,00
Sez.4 - curva 90° 2,00
Sez.5 - curva 90° 2,00
Sez.6 - curva 90° 2,00
Sez.6 - collegamento a saracinesca in botola: cartella + manicotto 2,00
Sez.6 - collegamento a tubazione esistente fuori dalla botola 1,00
SOMMANO cad 19,00 75,17 1428,23
114 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005|sez. 6 1,00
A RIPORTARE 1,00 183'270,44

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 18327044
SOMMANO cad 1,00 246,97 246,97
Allacciamenti (Cat 5)
115 Compenso per ricerca degli allacciamenti esistenti
AP.01 Sez. 3 7,00
SOMMANO cad 7,00 183,19 1282,33
116 Esecuzione di interruzione del flusso idrico in tronchi
AP.02 sez.1 1,00
sez.6 1,00
SOMMANO cad 2,00 67,62 135,24
117 Allacciamento alla rete esistente per ogni tubazione principale. Per tubazioni fino a
AP.09 DN 100 mm
Sez.6 - tubo esterno alla camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00 621,29 621,29
118 Costruzione di nuove derivazioni di presa di lunghezza fino a 4 m, diametro 13-40
AP.03 mm SU STRADE STERRATA
Sez. 3 2,00
SOMMANO cad 2,00 641,22 1282,44
119 Supplemento all'esecuzione dell'allaccio per ogni contatore in pili successivo al
AP.07 primo
Sez. 3 5,00
SOMMANO cad 5,00 147,51 737,55
Ripristini di pavimentazioni (Cat 6)
Ripristini provvisori (SbCat 1)
120 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.10 onere comunque inerente
Sez. 3-5 27,00 27,00
SOMMANO m 27,00 1,25 33,75
121 Fomnitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.12 Sez. 3-5 27,00 0,800 0,600 12,96
SOMMANO m?* 12,96 16,84 218,25
122 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 |Sez. 3-5 27,00 0,800 0,200 4,32
SOMMANO m? 4,32 24,71 106,75
123 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.075 | compresso paria cm 8
Sez. 3-5 27,00 0,800 21,60
SOMMANO m? 21,60 18,01 389,02
A RIPORTARE 188°324,03

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 188°324,03
Ripristini defintivi (SbCat 2)
124 Scarifica di pavimentazione bituminosa PER INTERVENTI FINO A 1.500 MQ.
01.A22.E05.120 | INTERVENTI NON CONTIGUI profondita da 3 a 4 cm
scarifica testate 2,00 2,00 3,500 14,00
SOMMANO m? 14,00 6,85 95,90
125 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.23 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 124 [m? 14.00] 0,040 0,56
SOMMANO m? 0,56 39,60 22,18
126 Conglomerato bituminoso per tappeto usura sp. ¢cm 4 - steso a macchina
AP.25 sez. 3-6 51,00 3,500 178,50
SOMMANO mq 178,50 12,93 2°308,01
ECONOMIE (SpCat 5)
Lavori in economia (Cat 7)
127 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 32,00
SOMMANO h 32,00 36,91 1'181,12
128 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 32,00
SOMMANO h 32,00 34,21 1°094,72
129 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 48,00
SOMMANO h 48,00 30,71 1°474,08
130 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 40,00
SOMMANO h 40,00 54,53 2181,20
131 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata sino g 40
01.P24.C60.005 48,00
SOMMANO h 48,00 56,91 2'731,68
132 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 24,00
SOMMANO h 24,00 11,02 264,48
133 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 24,00
SOMMANO h 24,00 242 58,08
Parziale LAVORI A MISURA euro 199°735,48
A RIPORTARE 199°735,48

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199'735,48
TOTALE euro 199'735,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord IMPORTI
TXR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE

001 FRAZIONE ISCHIA - SAN GIULIANO 86°351,99
002 FRAZIONE SANT'ANNA 63°526,38
003 STRADA PROVENZA 20°974,87
004 BORGATA FUCINA 19'896,88
005 ECONOMIE 8'985,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 199°735,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dellAcqua SpA
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Num.Ord IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi 49'629,67
002 Canalizzazioni 48°306,29
003 Pozzetti 8'151,37
004 Pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche 5512,39
005 Allacciamenti 27°273,26
006 Ripristini di pavimentazioni 51877,14
007 Lavori in economia 8'985,36

Totale CATEGORIE euro 199°735,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

al) IMPORTO LAVORI

a1) Importo lavori a misura euro 137°004,50
a2) Quota parte dell'incidenza (26,50%) della manodopera (€ 62.730,98) a base d'asta euro 16'623,71
Totale importo lavori soggetto a ribasso (a1+a2) euro 153'628,21
a3) Importo netto dell'incidenza manodopera NON soggetto a ribasso euro 46'107,27
a4) Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso euro 4'288,44
Sommano euro 50°395,71
TOTALE IMPORTO LAVORI euro 204°023,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Spese tecniche euro 7°000,00
b2) Incentivi funzioni tecniche (2% importo lavori) euro 4'080,48
b3) Indennizzi per servitl ed occupazioni euro 3'500,00
b4) Fornitura materiali euro 3°000,00
b5) Opere complementari euro 2°300,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro 6°000,00
b7) Arrotondamento euro 95,60
Sommano euro 25'976,08
TOTALE euro 230°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua SpA
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